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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основание для разработки строительного проекта 

Строительный проект «Электроснабжение сети банкоматов и инфокиосков ОАО 

«БПС-Сбербанк» на станциях метро «Ковальская слобода», «Юбилейная Площадь», 

«Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» разработан на основании: 

-Задания на проектирование; 

-Договора на проектно-изыскательские работы №163-ПР. 

Проект разработан в соответствии с техническими условиями и другими 

исходными данными, приведенными в приложении к пояснительной записке.  

1.2 Наименование предприятий разработчика и заказчика 

Разработчик:  

ООО «Линксайд»  

220049, Республика Беларусь,  

г. Минск, ул. Новгородская, 4-203,  

Тел./факс +37517 3603523,  

Тел. моб.: +37529 6383523 

e-mail: info@linksides.by 

http://www.linksides.by 

Заказчик:  

ОАО «БПС-Сбербанк»  

1.3 Заверение проектной организации 

Строительный проект разработан в соответствии с заданием на 

проектирование, техническим регламентом «Здания и сооружения, строительные 

материалы и изделия. Безопасность», актами законодательства Республики 

Беларусь, межгосударственными и национальными ТНПА, с соблюдением технических 

условий. 

 

http://www.linksides.by/
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2. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

2.1 Общие сведения 

Проектом предусматривается электроснабжение банкоматов и терминалов 

платежно-справочных ОАО «БПС-Сбербанк» на площадях государственного 

предприятия «Минский метрополитен. 

2.2. Установка и монтаж оборудования на площадях станции метро 

«Ковальская слобода». 

В настоящем разделе разработаны проектные решения электроснабжения 

банкомата и терминала платежно-справочного, устанавливаемых в вестибюле 

станции метро «Ковальская Слобода». Питание проектируемого оборудование 

осуществляется от 4ЩРО-4, запитанный от РУ-0,4/0,23 кВ СТП-304. Существующая 

система заземления – TN-C-S. 

Учет электроэнергии предусмотрен в счет лимита метрополитена по 

установленной мощности с оформлением безучетной точки расчета электроэнергии 

в филиале «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго». 

2.3. Установка и монтаж оборудования на площадях станции метро 

«Вокзальная». 

В настоящем разделе разработаны проектные решения электроснабжения 

банкомата и терминала платежно-справочного, устанавливаемых в вестибюле 

станции метро «Вокзальная». Питание проектируемого оборудование 

осуществляется от 4ЩРО-5, запитанный от РУ-0,4/0,23 кВ СТП-305. Существующая 

система заземления – TN-C-S. 

Учет электроэнергии предусмотрен в счет лимита метрополитена по 

установленной мощности с оформлением безучетной точки расчета электроэнергии 

в филиале «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго». 

2.4. Установка и монтаж оборудования на площадях станции метро 

«Площадь Франтишка Богушевича». 
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В настоящем разделе разработаны проектные решения электроснабжения 

банкомата и терминала платежно-справочного, устанавливаемых в вестибюле 

станции метро «Площадь Франтишка Богушевича». Питание проектируемого 

оборудование осуществляется от 6ЩРО-3, запитанный от РУ-0,4/0,23 кВ СТП-306. 

Существующая система заземления – TN-C-S. 

Учет электроэнергии предусмотрен в счет лимита метрополитена по 

установленной мощности с оформлением безучетной точки расчета электроэнергии 

в филиале «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго». 

2.5. Установка и монтаж оборудования на площадях станции метро 

«Юбилейная Площадь». 

В настоящем разделе разработаны проектные решения электроснабжения 

банкомата и терминала платежно-справочного, устанавливаемых в вестибюле 

станции метро «Юбилейная Площадь». Питание проектируемого оборудование 

осуществляется от 7ЩРО-4, запитанный от РУ-0,4/0,23 кВ СТП-307. Существущая 

система заземления – TN-C-S. 

Учет электроэнергии предусмотрен в счет лимита метрополитена по 

установленной мощности с оформлением безучетной точки расчета электроэнергии 

в филиале «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго». 

2.6 Монтаж кабельных трасс 

Проектируемые кабели прокладываются по существующим кабеленесущим 

конструкциям и проектируемым кабельным коробам по стенам. Заполнение кабельных 

каналов не должно превышать 70% их объема. 

2.7 Заземление 

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования которые могут 

оказаться под напряжением вследствие повреждения изоляции, должны быть 

присоединены к  существующей системе заземления. 
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3. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСТНОСТИ 

Проект выполнен в полном соответствии с действующими нормами и правилами, 

которые обеспечивают безопасность обслуживания оборудования. 

Средства первой помощи сосредоточены в зоне работы обслуживающего 

персонала. Средства защиты и пожаротушения должны находиться в специально 

выделенных местах, удобных для оперативного применения их персоналом. 

Место расположения этих средств должно оформляться в соответствии с 

правилами техники безопасности, не нарушая производственной эстетики. 

4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

При производстве работ не запланированы демонтажные и строительно-

монтажные работы, связанные с образованием строительных отходов.  

Разработка специальных мероприятий по охране окружающей среды данным 

проектом не предусматривается ввиду того, что проектируемый объект в процессе 

монтажа и дальнейшей эксплуатации не оказывает на нее вредного влияния.  

5. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Современное оборудование, предполагаемое к установке, имеют высокую 

точность и малые токи потребления. 

 

6. ПАТЕНТНАЯ ЧИСТОТА И ПАТЕНТНОСПОСОБНОСТЬ 

 

Патентоспособные решения в настоящем проекте отсутствуют. Изобретения 

других организаций не применены. В проекте объекты новой техники (кроме 

применения типовых и повторно применяемых решений) не разрабатывались, 

вследствие чего не возникла необходимость в изучении патентных материалов и 

составлении патентного формуляра. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

ТУ  - технические условия; 

РУП  - республиканское унитарное предприятие; 

ЩРО  - щит распределительный освещения; 
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