
ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в процедуре закупки: 
«Выполнение работ по разработке проекта интерьеров с разделами проектной документации по объекту: «Передислокация Дополнительного офиса № 100 Брест на адрес г. Брест, ш. Варшавское, 43-6»»

	Наименование вида процедуры закупки:
	Процедура оформления конкурентного листа.

	Наименование и место нахождения Заказчика:
	ОАО «Сбер Банк»
г. Минск, проспект Независимости, 32 А-1.

	Код подвида товаров в соответствии с Классификатором продукции:
	71.11.22.200


	Наименование подвида товаров (работ, услуг) в соответствии с Классификатором продукции:
	Услуги по архитектурному проектированию общественных зданий и сооружений

	Предмет закупки:
	Выполнение работ по разработке проекта интерьеров с разделами проектной документации по объекту: «Передислокация Дополнительного офиса № 100 Брест на адрес г. Брест, ш. Варшавское, 43-6», согласно Приложениям №№ 1-4 к Приглашению.

	Ориентировочный объем закупки:
	Согласно Приложениям №№ 1-4 к Приглашению.

	Ориентировочная стоимость закупки:
	35 000,00 BYN с НДС
Ориентировочная стоимость предмета закупки, применяется в качестве стартовой. Участники не вправе сделать предложение с ценой выше стартовой.

	Наличие финансового источника:
	Собственные средства Банка.

	Требование к участникам:
	К участию в процедуре закупки допускаются резиденты Республики Беларусь независимо от формы собственности.
К участию в процедуре закупке не допускаются:
1. юридическое лицо, находящееся в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением юридического лица, к которому присоединяется другое юридическое лицо), индивидуальный предприниматель, находящийся в процессе прекращения деятельности;
2. юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, в отношении которого возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве). Данное требование не распространяется на юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, находящихся в процедуре экономической несостоятельности (банкротства), применяемой в целях восстановления платежеспособности (санации);
3. юридическое лицо при наличии неснятой или непогашенной судимости у руководителя данного юридического лица (лица, уполномоченного на заключение договора на приобретение Банком предмета закупки), а равно при наличии в отношении их возбужденного уголовного дела;
4. юридическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, представивший недостоверную информацию о себе;
5. лица, имеющие задолженность по налогам, сборам (пошлинам), пеням в республиканский и местные бюджеты, бюджеты государственных внебюджетных фондов продолжительностью свыше 60 календарных дней.

	Квалификационные требования к участникам закупки:
	1. Наличие аттестатов соответствия на устройство внутренних систем электроснабжения;
2.  Свидетельство о государственной регистрации;
3. Информация об участии в качестве ответчика в судебных или арбитражных процессах, связанных с осуществлением строительной деятельности.

	Ориентировочный срок оказания услуг (выполнения работ):
	Проектные работы должны быть выполнены в течение 50 календарных дней с момента подписания Договора обеими Сторонами.

	Место оказания услуг (выполнения работ):
	Республика Беларусь, г. Брест, ш. Варшавское, 43-6

	Дополнительное требование к предмету закупки:
	Согласно Приложениям №№ 1-4 к Приглашению.
Порядок разработки, согласования и утверждения проектной, в том числе сметной, документации (если таковая отсутствует) – проектная документация должна быть согласована:
- ОАО «Сбер Банк».
- с заинтересованными службами города.

	Критерии и способ оценки участников процедуры закупки:
	Победителем признается участник, предложивший наилучшие условия по предмету закупки при условии его соответствия квалификационным требованиям Заказчика. 
Победителем признается участник, набравший наибольшее количество процентов (баллов).
Максимальное количество процентов (баллов) – 100 (сто).
Перечень критериев: 
	Наименование критерия
	Удельный вес критерия % (балл)

	Цена предложения (общая стоимость выполнения работ  по предмету закупки с НДС) BYN
	60

	Срок выполнения работ, (календарный день)
	40



Порядок оценки предложений.
1. Расчет процентов по критерию «Цена предложения»:
Предложение с наименьшей ценой выполнения работ – 60% (60 баллов);
Расчет процентов (баллов) иных участников осуществляется по формуле:


где, 
К – количество процентов (баллов);
Цмин – минимальная цена предложения;
Ц – цена предложения оцениваемого участника.
2. Расчет процентов (баллов) по критерию «Срок оказания услуг»:
Предложение с наименьшим сроком оказания услуг – 40% (40 баллов);
расчет процентов (баллов) иных участников, осуществляется по формуле:


где,
К – количество процентов (баллов);
Смин – минимальный срок выполнения работ;
С – срок выполнения работ предложения оцениваемого участника. 
2.1. Срок выполнения работ будет оцениваться в календарных днях – с момента подписания договора.
3. Порядок формирования цены договора на закупку (цены предложения):
Цена предложения подрядчика определяется в соответствии с приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.06.2014 № 169 (с изм. от 21.10.2021) "О совершенствовании порядка определения стоимости разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности"
4. Сумма расходов Заказчика на приобретение предмета закупки (с учетом любых налогов, сборов и платежей, в том числе предусмотренных законодательством Республики Беларусь) не должна превысить стоимость, указанную в ценовом предложении Участника. Указанные в коммерческом предложении цены являются окончательными.
5. Изменение стоимости предмета закупки, указанной в коммерческом предложении, возможно только при проведении переговоров по снижению цены.

	Обязательные условия договора:
	В соответствии с проектом договора (Приложение № 5 к Приглашению).

	Обязательные условия к предоставлению коммерческого предложения:
	Участник представляет предложение в целом по предмету закупки с указанием общей стоимости работ в BYN с НДС и точного срока выполнения работ (в календарных днях).
Не допускается предоставление коммерческого предложения с указанием диапазонов стоимости услуг и сроков выполнения работ.
Если в коммерческом предложении участника указаны не все позиции, то такое предложение отклоняется как несоответствующее требованиям документов процедуры закупки.

	
Требования Заказчика к оформлению коммерческого предложения:
	Коммерческое предложение должно быть представлено на фирменном бланке участника (Приложение №7) и содержать:
1. полное наименование участника - для юридического лица; фамилию, имя, отчество (при наличии) - для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя;
2. сфера деятельности участника;
3. УНП и т.п. сведения участника;
4. юридический адрес участника, его почтовый адрес (в случае если он не совпадает с юридическим адресом);
5. должность, фамилию, имя, отчество (если таковое имеется) руководителя (либо уполномоченного на подписание коммерческого предложения (договора) лица), с приложением в случае необходимости документа, подтверждающего данные полномочия;
6. фамилию, имя и отчество (если таковое имеется) контактного лица (при наличии);
7. адрес электронной почты (при наличии);
8. номер телефона участника;
9. общую стоимость предмета закупки в BYN (с НДС);
10. сроки и условия выполнения работ; 
11.  условия оплаты.
Коммерческое предложение дополнительно должно включать: 
Коммерческое предложение, сопутствующая корреспонденция и документация должны быть представлены участником на русском (белорусском) языке.
В коммерческом предложении не должно быть никаких вставок между строк, подтирок или приписок, за исключением необходимых исправлений ошибок, сделанных участником; исправления должны быть подписаны лицом, подписывающим коммерческое предложение;
Коммерческое предложение должно:
· иметь нумерацию страниц;
· быть подписано руководителем (уполномоченным должностным лицом); 
· заверено печатью (при наличии).
Приложения к коммерческому предложению:
1. учредительные документы;
2. свидетельство о государственной регистрации;
3. согласие руководителя на предоставление сведений из информационных ресурсов Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь по установленной форме (Приложение № 6 к Приглашению);
4. [bookmark: _GoBack]документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.

	Требования по условиям оплаты:
	Оплата по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней после выполнения работ.

	Наименование валюты предоставления коммерческих предложений:  
	Белорусский рубль (BYN).


	Наименование валюты заключения договора:	
	Белорусский рубль (BYN).


	Способ предоставления коммерческих предложений:
	Электронный адрес:
Tenders@sber-bank.by с пометкой «Выполнение работ по разработке проекта интерьеров с разделами проектной документации по объекту: «Передислокация Дополнительного офиса № 100 Брест на адрес г. Брест, ш. Варшавское, 43-6»

	Контактное лицо по предмету закупки:
	Пупко Дмитрий Леонидович
тел. +375 17 359 97 91


	Контактные лицо по проведению процедуры закупки:
	Аксёнова Светлана Михайловна
тел. +375 17 359 97 22
mail: SMAksenova@sber-bank.by 

	Срок предоставления:
	до 23 часов 59 минут 23 января 2024 г.


Коммерческие предложения, поступившее в Банк после истечения окончательного срока его представления, к рассмотрению не принимаются.
Заказчик вправе отменить процедуру закупки до заключения договора с победителем и не несет за это ответственность перед участниками процедуры закупки.
Заказчик вправе провести переговоры в устной и (или) письменной форме на предмет уменьшения цены, а, при необходимости, улучшения иных условий коммерческого предложения.


Начальник Отдела закупок	Р.А. Лавренюк








Приложение № 1 к Приглашению

Техническое задание
по объекту «Передислокация ДО № 100 Брест на адрес г. Брест, ш. Варшавское, 43-6».
	Перечень основных данных
и требований
	Содержание
основных данных и требований

	1 Вид строительства
	При передислокации выполнить:
- перепланировку изолированного помещения с устройством гипсокартонных и стеклянных перегородок;
- систему кондиционирования и вентиляции;
- сети электроснабжения, электроосвещение;
- устройство сетей передачи данных (СПД, СКС);
- устройство тамбура с зоной «24 часа» с противовзломными ограждающими конструкциями;
- устройство пола (при необходимости);
-  устройство подвесных потолков;
- отделочные работы;
- оснастить подразделения средствами для физически ослабленных лиц.

	2 Технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства
	ТУ на электроснабжение Общество с ограниченной ответственностью «Складские решения»

	3. Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе жилых или общественных зданий, их назначение (этажность, число секций и квартир, вместимость или пропускная способность).
	Здание построено в 2023 году; количество этажей-15; общая площадь здания – 20 106 м2.
Параметры проектируемого изолированных помещений на первом этаже: объем – 2 256,1 м.куб.; площадь- 395,8 м.кв.


	4. Назначение и типы встроенных помещений.
	Встроенные помещения многофункционального назначения. 

	5. Основные требования к внутренней перепланировке.
	Предусмотреть перепланировку помещений в соответствии с планировочным решением для оказания банковских услуг населению и юридическим лицам. Проект разработать в соответствии с требованиями ТКП 45-3.02-55-2006 (02250) «Здания банков. Правила проектирования», розничное руководство Сбер версия 1.3:
- действующими ТНПА и техническими условиями.

	6. Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации – исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ)
	1. Разработка проекта интерьеров, с учетом требований ТКП45-3.02-55-2006 «Здания банков. Правила проектирования», включающей:
- дизайн проект;
- конструктивные решения по разделам: ОВ (отопление и вентиляция, в т.ч. кондиционирование), ЭМ (силовое электрооборудование), ЭО (электроосвещение), СКС (СПД) (структурированная кабельная сеть), система охранной сигнализации (СОС), видеонаблюдение (ВН);
- сметную документацию в полном объеме.
Проектная документация должна отвечать основным требованиям, предъявляемым ТКП 45-1.02-295-2014 «Проектная документация. Состав и содержание».

	7. Источники финансирования строительства
	Собственные средства заказчика
Общая стоимость строительства определяется на основании сводного сметного расчета

	8. Предполагаемые сроки начала и окончания работ
	Проект интерьеров: февраль 2024-  март 2024 года.
Строительно-монтажные работы – май 2024 - июль 2024 года.

	9. Способ строительства
	Подрядный

	10. Наименование заказчика
	ОАО «Сбер Банк» зарегистрирован за №29-12/424 от 27.08.2021г.
Юридический адрес: 220005 г. Минск, ул. бульвар имени Мулявина, 6, счет BY67BPSB66401300000179330000
в ОАО «Сбер Банк», БИК BPSBBY2X, УНП 100219673,  ОКПО 00040583

	11. Требования к архитектурно-планировочным решениям.

	Работы по проектированию объекта вести на площади 1-го этажа изолированного помещения площадью 395,8 м.кв. (план прилагается). 
Экспликацию и назначение помещений принять в соответствии с согласованным ОАО «Сбер Банк» планировочным решением.
Предусмотреть внутреннюю отделку помещений с учетом розничного руководство Сбер v1.3

	12. Требования к проекту интерьера
	 1. Разработать проект интерьеров категории не ниже II категории сложности в следующем составе:
1.1.Обмерочный план изолированного помещения 1-го этажа в границах работ (планы прилагаются).
1.2.План помещений согласно зонированию с экспликацией помещений.
1.3.Зонирование с условным (цветовым) обозначением зон.
1.4.План покрытия пола и отделки стен со спецификацией используемых материалов.
1.5.План потолков с привязкой и маркировкой  светильников.
1.6.Размещение навигации на плане с маркировкой.
1.7.Образцы (эскизы) всей навигации с размерами согласно маркировке, а также размеры наружной рекламы.
1.8.План расстановки мебели, оборудования, стеклянных перегородок с нанесением основных направлений визуализации.
1.9.Спецификация мебели, оборудования.
1.10.Образцы (эскизы) мебели с указанием размеров.
1.11. Развертка стен по помещениям, обслуживающих клиентов.
1.12. Визуализация зон обслуживания клиентов.
1.13. Наружная реклама, в том числе визуализация здания при дневном и ночном освещении.
2. Проект интерьеров после его разработки представить на согласование и утверждение Заказчику.
3. Количество передаваемых Заказчику экземпляров проекта интерьеров – 5 экземпляров и один экземпляр в электронном виде

	13. Требования к конструктивным решениям, материалам, несущих и ограждающих конструкций.
	Инженерно – техническая укрепленность 
1. Входную группу, включая входные двери центрального входа, отделяющие помещения банковского учреждения от помещения зоны 24/7, и двух запасных дверей фасада помещения необходимо защитить с использованием роллет с классом стойкости к взлому Р3 по СТБ 51.2.03
2. Стеновые конструкции периметра банковского учреждения должны иметь высокую степень защиты от взлома в соответствии с Приложением Б к ТКП 45-3.02-55-2006 «Здания банков. Правила проектирования». В частности необходимо усилить (изнутри) металлической, сварной в пересечениях, решеткой из стальных стержней диаметром не менее 10мм с размером ячейки не более 150х15 следующие строительные конструкции: боковые стеновые перегородки помещения офиса в осях А-В, 1 и А-Б, 9, также зоны обслуживания 24/7. Проведение указанных мероприятий должно подтверждаться актами скрытых работ, составленными в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов.
3. Стеклянный фасад банковского учреждения необходимо защитить путем оснащения их защитной пленкой с классом стойкости к взлому А2 по СТБ 51.2.06.
4. Оконные проемы помещений банковского учреждения необходимо защитить путем оснащения их защитной пленкой с классом стойкости к взлому А2 по СТБ 51.2.06. При этом должна предусматриваться защита всех оконных проёмов банковского учреждения от несанкционирования открытия с наружной стороны, путём использования шпингалетов, съёмных штырей (ввинчиваемых (вставляемых) в оконный проем сверху и снизу с внутренней стороны окна) либо замков.
5. Возводимые ограждающие конструкции кассы необходимо выполнить из кирпича или бетона, а также усилить (изнутри) металлической, сварной в пересечениях, решёткой из стальных стержней диаметром не менее 10мм с размера ячейки не более 150х150. Проведение указанных мероприятий должно подтверждаться актами скрытых работ, составленными в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов. Входную дверь в кассу необходимо выполнить металлической с классом стойкости к взлому Д3 по СТБ 51.2.04. Конструкция передаточного узла должна быть 1 класса стойкости к воздействию стрелкового оружия и П2 класса стойкости ко взлому по СТБ 51.4.01-96. Сейф V класса оборудовать средствами охранной сигнализации на открытие и пролом.
6. Вентиляционные люки, короба, трубы и каналы инженерных коммуникаций, а также иные отверстия в потолочных перекрытиях, выходящие из помещений банка должны быть оборудованы в местах входа в помещения металлическими решетками, выполненными в соответствии с требованиями приложения Г ТКП 45-3.02-55-2006 «Здания банков. Правила проектирования» (металлическая арматура из стали диаметром не менее 10 мм и размерами ячейки не более 150×150 мм).
7. На все установленные инженерно-технические средства защиты необходимо предоставить оригиналы сертификатов соответствия (его учётных копий).
8. Существующая система пожарной сигнализации должна быть модернизирована согласно ТКП 45-2.02-317-2018 «Пожарная автоматика зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования».
9. Существующая система оповещения о пожаре должна быть модернизирована согласно ТКП 45-2.02-315-2018 «Пожарная безопасность зданий и сооружения. Строительные нормы проектирования».

	14. Требования к инженерным системам зданий и сооружений.

	1. Электроснабжение выполнить в соответствии с требованиями, предъявляемым к зданиям банка – ТКП 45-3.02-55-2006(02250)
1.2.В арендованных помещениях установить ВРУ с отдельным техническим учетом электроэнергии;
1.3. по необходимости установить независимые силовые щиты ЩО – освещение и бытовые розеточные группы;
1.4. В ЩО для питания компьютеров установить разрядники от перенапряжения. На каждую отходящую группу запитать от 4 до 6 рабочих мест;
1.5. Каждое рабочее место оборудовать двумя розетками бытового электропитания и источником бесперебойного питания (подобрать), место установки электронного кассира оборудовать двумя розетками электропитания подключить через источник бесперебойного питания (подобрать), запитать от отдельной группы. Места подключения электронной очереди, место обслуживания пластиковых карточек, место самообслуживания оборудовать двумя розетками электропитания;
1.6. Для освещения использовать светодиодные светильники из расчета соблюдения требуемых норм освещенности, но не менее 300 люкс;
1.7. В ЩО предусмотреть однофазную группу электропитания с астрономическим реле времени или датчиком освещенности для ручного и автоматического управления рекламой;
1.8. Выполнить устройство естественной системы вентиляции с принудительной вытяжкой и системы кондиционирования (наружный блок разместить на крыше);
1.9. Все металлические части оборудования, которые могут быть подвержены воздействию электрического тока, должно быть заземлены.
2. Системы охранной сигнализации 
2.1. Оборудование техническими средствами охраны должно осуществляться в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов МВД Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь с выводом сигнала на пульт централизованного наблюдения территориального подразделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь. Предусмотреть выделение двух охраняемых объектов: помещения Банка, кассовый узел, сейф в кассовом узле.
2.2. Рабочие места специалиста УСО и ММСБ, кассира в кассе должны быть оборудованы стационарными и радиоканальными кнопками тревожной сигнализации, при этом в кассовом помещении стационарно необходимо установить кнопку тревожной сигнализации под столом и непосредственно возле сейфа в скрытом, не просматриваемом месте со стороны клиента. Приёмно-контрольный прибор должен быть установлен в кассе в скрытом, не просматриваемом месте со стороны клиента.
2.3. Передача сигнала на пульт централизованного наблюдения территориального подразделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь должна осуществляться с использованием GSM-каналов связи и Ethernet. 
2.4. Все трассы должны проходить скрыто.
2.5. Все магнитоконтактные извещатели должны применяться скрытой установки.
2.6. Тип применяемого оборудования (неуказанного в ТЗ), материалов, маршруты прокладки кабельных трасс определяется при разработке проектной документации. 
2.7. Проектная документация на оборудование техническими средствами охраны должна быть согласована с Брестским областным управлением Департамента охраны МВД Республики Беларусь.
3. Система видеонаблюдения
1. Устанавливается следующее оборудование:
1.1. Один IP-видеорегистратор Trassir на 16 каналов, с каналами аудиозаписи и объёмом памяти не менее 12 Тбайт, наличием записывающих устройств на USB Flash – накопитель с подключением к существующей локальной вычислительной сети Банка.
1.2. Один цветной ЖКИ-монитор на 19'' со встроенными колонками;
1.3. Устройство бесперебойного питания типа BACK UPC 700 для регистратора.
2. Построение системы видеонаблюдения осуществляется с использованием двух видеорегистраторов Trassir MiniNVR AF16 c объёмом памяти не менее 12 Тбайт в каждом, видеокамер с разрешением не менее 4 мегапикселей торговой марки Trassir с подключением к локально-вычислительной сети банка, установкой монитора и источника бесперебойного питания (время бесперебойного питания в случае отключения 220В – не менее 2-х часов). Количество видеокамер – 27 шт.
2.1.	Камеры видеонаблюдения устанавливаются в следующих помещениях:
2.1.1. Зона 24/7 – 1 видеокамеры с фиксированным объективом.
2.1.2. Коридоры – 3 видеокамеры с фиксированным объективом.
2.1.3. Центральный вход – 1 видеокамера с фиксированным объективом.
2.1.4. Рабочие места специалистов ММСБ – 4 видеокамеры с фиксированным объективом и подключением внешнего микрофона (6 микрофонов).
2.1.5. Рабочие места сотрудников ТВ – 2 видеокамеры с моторизированным объективом с подключением внешнего микрофона (2 микрофона).
2.1.6. Касса – 3 видеокамеры с моторизированным объективом с подключением внешнего микрофона (3 микрофона), 1 видеокамера с фиксированным объективом.
2.1.7. Рабочие места специалистов УСО – 2 видеокамеры с моторизированным объективом с подключением внешнего микрофона (2 микрофона). 
2.1.8. Рабочие места специалистов-менеджеров – 2 видеокамеры с подключением внешних микрофонов (2 микрофона).
2.1.9. Рабочее место специалиста НОРБ – 1 видеокамера с объективом с подключением внешнего микрофона (1 микрофон). 
2.1.10. Зона самообслуживания, зона ожидания – 4 видеокамеры с фиксированным объективом.
2.1.11. Рабочее место специалиста НОП – 1 видеокамера с фиксированным объективом с подключением внешнего микрофона (1 микрофон).
2.1.12. Рабочие места специалистов СО - 1 видеокамера с фиксированным объективом с подключением внешнего микрофона (2 микрофона).
2.1.13. Предусмотреть ЗИП в количестве 1 видеокамеры с моторизированным объективом с подключением внешнего микрофона.
2.2.	Место установки видеокамер определяются на этапе разработки проектной документации по согласованию с Департаментом безопасности банка.
3. Предусмотреть установку IP видеодомофона, а также IP вызывную панель у входной двери (из зоны 24/7 в помещение банка). Место установки видеомонитора определяется на этапе разработки проектной документации.
4. Построение системы контроля и управления доступом осуществляется с использованием контроллера ТМ Sigur. Предусмотреть бесперебойное питание в течение 8 часов в случае отключения электропитания 220В. Предусмотреть подключение контроллера к системе пожарной сигнализации, для разблокировки дверей в случае поступления сигнала о пожарной опасности. На эвакуационных выходах установить устройства разблокировки. Тип, количество применяемого оборудования определяются при разработке проектной документации по согласованию с Департаментом безопасности банка. Формат бесконтактных карт доступа – Mifare. Количество точек доступа – 4 шт.
дверь из помещения Банка в зону 24/7 – считыватель (c поддержкой бесконтактных банковских карт доступа) со стороны входа, кнопка со стороны выхода из помещения Банка;
дверь центрального входа – считыватель со стороны входа в зону 24/7, кнопка со стороны выхода;
дверь гардероба работников со стороны зоны ожидания – считыватель со стороны входа, кнопка со стороны выхода; 
дверь входа в служебную зону со стороны рабочего места НОП – считыватель со стороны входа, кнопка со стороны выхода.
5. Все трассы должны проходить скрыто.
6. Тип применяемого оборудования (неуказанного в ТЗ), материалов, маршруты прокладки кабельных трасс определяется при подготовке проекта. 
4. Кондиционирование выполнить в соответствии с требованиями, предъявляемым к зданиям банка – ТКП 45-3.02-55-2006(02250).
5.Кабельная система СПД
5.1. Кабельная система сети передачи данных (СПД) предназначена для решения следующих задач:
– передачи данных по физическим линиям связи между устройствами СПД;
– обеспечение скорости передачи данных до 1000 Мбит/с;
– предоставление возможности подключения любого сетевого оборудования, обеспечивающего передачу данных на вышеуказанных скоростях и обеспечивающие функционирование протокола физического уровня 1000Base-T (IEEE 802.3z). 
5.2. Топология кабельной системы СПД должна представлять собой иерархическую структуру с центральным коммутационным узлом. 
5.3. Кабели, используемые в горизонтальной подсистеме, прокладываются по топологии "звезда" от коммутационного узла к каждой розетке.
5.4. Кабельная система СПД должна соответствовать требованиям категории 5е. Емкость кабелей горизонтальной подсистемы – 4 пары.
5.5. Розетки СПД должны быть выполнены на базе модульных разъемов типа RJ45.
5.6. Организовать точки подключения по количеству рабочих мест с ПК, согласно утвержденной схеме размещения рабочих мест.
5.7. Рабочее место - 2 розетка RJ-45, рабочее место руководителя – 2 розетки RJ-45, переговорная комната – двумя розетками RJ-45 и подключение телевизоров - двумя розетками RJ-45, место установки электронных кассира – 2 розетки RJ-45, сетевой принтер – 1 розетка RJ-45.
5.8. Выделить отдельное помещение для установки телекоммуникационного шкафа (ТКШ/Охр)  либо предусмотреть установку ТКШ в месте с ограниченным допуском с оборудованием (Маршрутизатор Cisco C1111X-8P, Маршрутизатор Cisco 1921, Коммутатор Cisco 2960S PoE - 48 портов), использовать существующее оборудование. Организовать прокладку линии связи от патч-панелей шкафа с телекоммуникационным оборудование к рабочим местам и беспроводным точкам Wi-Fi. Размещение точек Wi-Fi согласовать в рабочем порядке.
5.9. Выполнить организацию основного и резервного канала связи используя каналы связи провайдеров.
5.10. Прокладку кабельной системы произвести с учетом ограничений по взаимному расположению силовых и информационных кабелей
5.11. Технология прокладки кабеля должна обеспечивать сохранение эстетического вида помещений после производства строительных и монтажных работ
5.12. Прокладку кабельной системы в помещениях произвести за подвесным потолком, при спуске к розеткам в штробах в напольном кабель канале (при отсутствии возможности, в штробе и в лючке)
5.13. Топологию кабельных трасс согласовать с Заказчиком
5.14. Произвести маркировку портов пользовательской розетки и патч-панели в виде нестираемой надписи в специальном поле. Дополнительно маркируется кабель в районе розетки.
5.15. Предусмотреть патч-корды UTP кат. 5е для коммутации рабочих мест в коммутационном узле распределения к коммутационному оборудованию. 
5.16. Обеспечить поддержание комнатной температуры в помещении с установленным оборудованием.
5.17. Электропитание коммутационного оборудования выполнить отдельной группой.
5.18. Предоставить заказчику сертификационные тесты кабельной системы.
5.20.  Общие требования
5.19.1. Прокладку кабельной системы произвести с учетом ограничений по взаимному расположению силовых и информационных кабелей
5.19.2. Технология прокладки кабеля должна обеспечивать сохранение эстетического вида помещений после производства строительных и монтажных работ
5.19.3. Прокладку кабельной системы в помещениях произвести за подвесным потолком, при спуске к розеткам в настенном кабельном канале ПВХ
5.19.4. Топологию кабельных трасс согласовать с Заказчиком на этапе проектирования
5.19.5. Произвести маркировку портов пользовательской розетки и патч-панели в виде нестираемой надписи в специальном поле. Дополнительно маркируется кабель в районе розетки
5.21. Тип оборудования
Определяется проектом и согласовывается с заказчиком на этапе проектирования
5.22. Размещение оборудования
Размещение оборудования в телекоммуникационном шкафу (стойке) согласовать с Заказчиком на этапе проектирования.
Обеспечить поддержание комнатной температуры в помещении с установленным оборудованием.
Электропитание коммутационного оборудования выполнить отдельной группой с установкой источника бесперебойного питания.

	15. Дополнительные требования заказчика. 
	Проектные решения в обязательном порядке согласовать:
- электроснабжение, проект интерьеров с ООО «Складские решения».
- охранная сигнализация с Департаментом «Охрана» МВД РБ
Передать заказчику 5 (пять) экземпляров проекта интерьеров с разделами на бумажном носителе и один экземпляр в «электронном виде».
Применяемое в спецификациях проекта оборудование и материалы согласовать с заказчиком на стадии разработки проекта интерьеров.

	16. Класс сложности объекта.
	Класс сложности здания К-3 в соответствии с СТБ 2331

	17. Предельная стоимость строительства. 
	Ориентировочная стоимость строительства составляет – 350 000 BYN. Точная стоимость определяется на основании сводного сметного расчета.


Приложения к техническому заданию:
1. Розничное руководство Сбер v1.3 (Приложение № 1 к техническому заданию – направляется Участнику по запросу) на 434 л. в 1 экз.;
2. Предварительное планировочное решение; 
3. Копия плана с технического паспорта.

Приложение № 5 к Приглашению

Договор подряда
на выполнение проектных работ № ____
г. Минск	«___» ___________ 2024 г.
Открытое акционерное общество «Сбер Банк» (ОАО «Сбер Банк»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________________________________, действующего на основании доверенности _________________________, с одной стороны, и ______________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», зарегистрированное в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером _____________ (свидетельство о государственной регистрации № _______________), в лице директора ________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Правилами заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора за строительством, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 № 297 (далее – Правила), заключили настоящий договор на выполнение проектных и изыскательских работ (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1 Подрядчик обязуется в соответствии с заданием на проектирование и исходными данными (Приложение 3) разработать и передать Заказчику отдельные разделы проектной документации по объекту: «Передислокация ДО № 100 Брест на адрес г. Брест, ш. Варшавское, 43-6» (далее – Объект), а Заказчик обязуется принять по акту сдачи-приемки выполненных работ и оплатить результат проектных работ, если он соответствует условиям Договора.
1.2. Местонахождение объекта проектирования: г. Брест, ш. Варшавское, 43-6.
1.3. Технические, экономические и другие требования к результату проектных работ устанавливаются нормативными правовыми актами Республики Беларусь (далее – НПА), техническими нормативными правовыми актами Республики Беларусь (далее – ТНПА), а также заданием на проектирование и исходными данными (Приложение 3).
1.4. Выполнение работ по Объекту осуществляется собственными силами Подрядчика, привлечение субподрядчиков к выполнению работ, являющихся предметом настоящего Договора, возможно только по письменному согласованию Заказчика.
1.5. С подписанием Договора Стороны подтверждают, что Заказчиком переданы Подрядчику задание на проектирование и исходные данные, в объеме, достаточном для начала выполнения работ по Договору.
1.6. Источник финансирования – собственные средства Заказчика.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Cроки выполнения работ (их этапов) определяются календарным планом (Приложение 4) и составляет ___ календарных дней:
начало выполнения работ: ___.___.2024;
окончание выполнения работ: ___.___.2024.
2.2. Несвоевременное предоставление Заказчиком исходных данных является основанием для изменения сроков выполнения работ (начального и конечного) соразмерно срокам такой задержки.
2.3. Изменение сроков выполнения работ согласовывается Сторонами в письменном виде путем оформления дополнительного соглашения
2.4. Если в процессе выполнения работы выясняется невозможность получения ожидаемого результата или нецелесообразность продолжения работы, Сторона, обнаружившая это, обязана предоставить другой Стороне на рассмотрение письменное обоснование о невозможности получения ожидаемого результата или  нецелесообразности продолжения работы. В этом случае Стороны обязаны в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях 

продолжения работы, изменении сроков ее выполнения и оплаты.
2.5. В случае приостановки (прекращения) работ по требованию Заказчика, а также в связи с расторжением Договора оформляется двусторонний акт, в котором указываются:
•	объем и стоимость фактически выполненных Подрядчиком работ;
•	перечень передаваемой Заказчику документации;
•	другие обязательства Сторон, связанные с приостановкой (прекращением) работ.
Фактически выполненные Подрядчиком работы подлежат оплате Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней от даты подписания Сторонами акта приостановки (прекращения) работ.
3. Цена работ и порядок расчетов
3.1. Договорная (контрактная) цена проектных работ определена на основании смет (Приложение 1) и протокола согласования договорной (контрактной) цены (Приложение 2) и составляет ________________ (____________________________________ рублей _____ копейки) белорусских рублей, в том числе НДС по ставке 20% – _______________ (____________________________________________ рублей ____ копейки) белорусских рублей.
3.2. Договорная (контрактная) цена подлежит корректировке в случаях:
– внесения Заказчиком в установленном порядке изменений в задание на проектирование, замена исходных данных;
– изменения налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот;
– уточнения фактически выполненных объемов работ. 
Изменение договорной (контрактной) цены оформляется дополнительным соглашением к Договору.
3.3. В договорную (контрактную) цену не включена стоимость прохождения государственной экспертизы проектной документации (при ее необходимости), которая оплачивается Заказчиком, дополнительно, на основании представленного Подрядчиком договора с органом государственной экспертизы.
3.4. За расчетный период принимается период времени, указанный в пункте 2.1 Договора.
3.5. Основанием для расчетов за результаты работ являются подписанный Сторонами акт сдачи-приемки выполненных проектных работ по форме, устанавливаемой Подрядчиком.
3.6. Расчеты по Договору производятся – в соответствии с календарным планом являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение 4) в следующем порядке:
3.6.1. Выплата авансов Договором не предусматривается.
3.6.2. Расчет за выполненные работ осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных проектных работ в течение 30 банковских дней после подписания указанного акта.
3.7. Работы, выполненные некачественно по вине Подрядчика, не подлежат оплате до устранения выявленных недостатков за счет средств Подрядчика в сроки, согласованные Сторонами, после чего оплачиваются по ценам, действовавшим на дату их планируемого завершения, установленную календарным планом выполнения работ (Приложение 4).
3.8. Расчеты за работы, их виды (этапы), выполненные по вине Подрядчика позже сроков, установленных в календарном плане, осуществляются в размере их стоимости, установленной в календарном плане выполнения работ (Приложение 4).
3.9. В случае приостановления или прекращения по требованию Заказчика работ, не связанном с нарушением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, фактически выполненные работы подлежат оплате в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов) или акта оказанных услуг в установленном порядке.
3.10. В цену работ не включены затраты Подрядчика по регистрации декларации о соответствии проектной документации существенным требованиям безопасности технического регламента ТР 2009/013/BY.
Указанные затраты оплачиваются Заказчиком дополнительно, без оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору, на основании заверенных Подрядчиком копий платежных документов, подтверждающих понесенные им затраты.

4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. После завершения работ Подрядчик письменно уведомляет об этом Заказчика, передает представителю Заказчика следующую документацию:
– акт сдачи-приемки выполненных работ;
– проектную документацию, состоящую из дизайн проекта; разделы проекта ОВ, ЭОМ, СКС (СПД), ОС, СВН; сметную документацию (далее - проект) в полном объеме, в количестве 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и на электронном носителе в форматах pdf, dwg (чертежи), cic (сметная документация).
– 2 экземпляра накладных на передачу проекта.
Предоставление Подрядчиком Заказчику актов сдачи-приемки выполненных работ без предоставления документации в полном объеме, является для Заказчика основанием для отказа от подписания указанных актов.
4.2. Заказчик обязан рассмотреть предоставленный Подрядчиком комплект документации, указанный в п.4.1. Договора, в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента его получения и, при отсутствии замечаний (обнаруженных недостатков), заверить акт сдачи-приемки выполненных работ подписью и печатью с указанием даты его подписания.
Дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ является датой фактического выполнения Подрядчиком работ по каждому из этапов, за исключением случая необоснованного отказа Заказчика от подписания акта.
4.3. При наличии замечаний (обнаруженных недостатков) Заказчик составляет мотивированный отказ от приемки работ (этапа) и направляет его Подрядчику. Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляют акт с перечнем недостатков, подлежащих устранению, с указанием сроков их устранения. Устранение замечаний производится за счет Подрядчика. После устранения замечаний Подрядчик повторно представляет Заказчику результат проектных работ (этапа) в соответствии с п. 4.1 Договора. Сроки устранения Подрядчиком замечаний не влекут освобождения Подрядчика от ответственности за просрочку выполнения работ (этапа), а также не влекут увеличения срока выполнения работ по настоящему Договору.
4.4. В случае неполучения Подрядчиком на 15-й рабочий день от даты получения Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ мотивированного отказа от приемки работ (этапа) или подписанного Заказчиком акта, работы (этап) считаются принятыми и подлежат оплате на основании одностороннего акта о готовности проектных работ (этапа), составленного Подрядчиком, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения указанного одностороннего акта Заказчиком. Датой получения акта о готовности проектных работ (этапа) считается дата, указанная в уведомлении о вручении Заказчику почтового отправления.
4.5. Остальные четыре экземпляра разработанного проекта на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе в форматах pdf, dwg (чертежи), cic (сметная документация) со всеми внесенными изменениями по замечаниям Заказчика Подрядчик передает Заказчику в течении 3 дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. 

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1 передать Подрядчику в день подписания Договора утвержденное задание на проектирование, полный комплект исходных данных и разрешительной документации, необходимых для исполнения Договора;
5.1.2 рассмотреть и принять у Подрядчика в порядке и сроки, установленные Договором, результат проектных работ, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результаты таких работ, или иных недостатков в работе сообщить об этом Подрядчику в срок, предусмотренный Договором;
5.1.3 принимать участие совместно с Подрядчиком в согласовании готового проекта с соответствующими государственными органами и органами местного управления и самоуправления (при необходимости);
5.1.4 производить оплату выполненных работ Подрядчику в соответствии с условиями настоящего Договора;
5.1.5 выполнять другие обязанности, установленные законодательством Республики Беларусь, техническими нормативными правовыми актами и настоящим Договором;
5.1.6 привлекать Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленного проекта.
5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1 осуществлять проверку хода и качества работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его производственную и хозяйственную деятельность;
5.2.2 требовать возмещения причиненных ему убытков, в том числе, если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки проекта в срок установленный Заказчиком не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;
5.2.3 требовать от Подрядчика информацию о ходе выполнения проектных работ, в том числе о намечаемых конкретных датах окончания их выполнения;
5.2.4 в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;
5.2.5 требовать предоставления дополнительного количества экземпляров проекта сверх установленного настоящим Договором количества за дополнительную плату по договоренности с Подрядчиком;
5.2.6 в случае не устранения Подрядчиком недостатков, проекта, в том числе нарушения сроков и порядка их устранения Заказчик вправе поручить устранение данных недостатков третьему лицу либо устранить их своими силами и потребовать от должника возмещения понесенных расходов и других убытков;
5.2.7 потребовать от Подрядчика представления обоснования Договорной (контрактной) цены проектных работ, в том числе выполняемых субподрядчиками (в случае их привлечения).
5.3. Подрядчик обязан:
5.3.1 выполнять проектные работы в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, разрешительной документацией, нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами и Договором;
5.3.2 в срок не более трех дней после получения исходных данных уведомить письменно Заказчика о получении исходных данных ненадлежащего качества. При отсутствии таких уведомлений исходные данные, переданные Заказчиком, считаются надлежащего качества;
5.3.3 устранять своими силами и за свой счет допущенные по своей вине недостатки при выполнении проектных работ, которые могут повлечь отступления от исходных данных, технико-экономических параметров объекта, Договора, предусмотренных заданием на проектирование; 
5.3.4 согласовывать готовый проект с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком с соответствующими государственными органами и органами местного управления и самоуправления;
5.3.5 при выявлении дополнительных работ, не предусмотренных в задании на проектирование и влекущих увеличение стоимости проектных работ, Подрядчик обязан своевременно сообщить об этом Заказчику. При неполучении от Заказчика ответа в течение 10 (десяти) календарных дней Подрядчик вправе приостановить выполнение работ;
5.3.6 при обнаружении недостатков и дефектов в проекте Подрядчик обязан безвозмездно переделать данную документацию или иным образом устранить такие недостатки, а также возместить Заказчику убытки, причиненные ими, включая убытки, возникшие по недостаткам, обнаруженным впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта строительства созданного на основе проектной документации;
5.3.7 передать Заказчику готовый проект, оформленный в соответствии с требованиями ТКП 45-1.02-295-2014 «Строительство. Проектная документация. Состав и содержание», иной нормативно-технической документации и действующего законодательства Республики Беларусь;
5.3.8 гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком проекта;
5.3.9 информировать Заказчика в письменной форме и до получения от него соответствующих указаний приостановить проектные работы в следующих случаях:
– представления Заказчиком некачественно подготовленных задания на проектирование, исходных данных, необходимых для выполнения Договора;
– возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению Подрядчиком принятых на себя обязательств по Договору;
– невозможности получения ожидаемого результата проектных работ;
5.3.10 не разглашать третьим лицам и принимать необходимые меры для охраны информации, предоставленной ему Заказчиком или ставшей ему известной в связи с исполнением Договора, конфиденциальный характер которой будет следовать из существа полученных сведений или особого предупреждения Заказчика.
5.4. Подрядчик имеет право:
5.4.1 самостоятельно определять способ выполнения работ, являющихся предметом договора, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, разрешительной документацией, техническими нормативными правовыми актами и Договором;
5.4.2 отступать от требований, содержащихся в задании на проектирование, исходных данных только с письменного согласия Заказчика, с внесением соответствующих изменений в задание на проектирование;
5.4.3 получать оплату за результат проектных работ.
6. Ответственность Сторон
6.1. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и уплачивает неустойку (пеню) Подрядчику за:
– необоснованное уклонение от приемки выполненных проектных работ и оформление документов, подтверждающих их выполнение, в размере 0,2 процента стоимости непринятых работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;
– нарушение сроков оплаты выполненных и принятых в установленном порядке работ,– в размере 0,2 процента неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 20% от этой суммы.
6.2. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и уплачивает неустойку (пеню) Заказчику за:
– несоблюдение сроков выполнения работ, установленных в календарном плане, – в размере 0,5 процента стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости;
– нарушение сроков сдачи Заказчику результата работ – в размере 0,5 процента от цены работ по договору за каждый день просрочки, но не более 10 процентов от их цены.
6.3. Недостатки в проектной документации, допущенные по вине Подрядчика и выявленные в процессе строительства Объекта, подлежат устранению Подрядчиком за свой счет в согласованные сторонами сроки.
За несвоевременное устранение дефектов, указанных Заказчиком, в том числе выявленных как по результатам государственных экспертиз, так и после их прохождения Подрядчик уплачивает неустойку – в размере 1 процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания согласованного Сторонами срока.
6.4. Подрядчик не несет ответственность за:
допущенные без согласования с ним отступления от проектной документации в процессе строительства Объекта и его эксплуатации;
недостатки в проектной документации, которые являются следствием недостатков 

задания на проектирование, разрешительной документации, исходных данных.
6.5. Кроме уплаты неустойки (пени) виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки в сумме, не покрытой неустойкой (пеней).
6.6. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий и неисполнение своих обязательств по Договору.

7. Антикоррупционная оговорка 

7.1. При заключении, исполнении, изменении и расторжении Договора Стороны принимают на себя следующие обязательства:
7.1.1. Стороны по Договору не предлагают, не обещают, не требуют, не разрешают предоставление, не предоставляют каких-либо денег, ценных бумаг, иного имущества, не оказывают услуги имущественного характера, не выполняют работы, не предоставляют какие-либо имущественные права, прямо или косвенно, лично или через посредников любым лицам для оказания влияния на действия (бездействие) и (или) решения этих и (или) других лиц с целью получения каких-либо выгод (преимуществ) или для достижения иных целей.
7.1.2. Стороны по Договору не осуществляют действия (бездействие), квалифицируемые применимым законодательством как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, посредничество во взяточничестве (коммерческом подкупе), злоупотребление полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица, а также иные действия (бездействие), нарушающие требования применимого законодательства и применимых норм международного права в области противодействия коррупции.
7.1.3. Стороны уведомляют друг друга о ставших известными им обстоятельствах, которые являются или могут явиться основанием для возникновения конфликта интересов; воздерживаются от совершения действий (бездействия), влекущих за собой возникновение или создающих угрозу возникновения конфликта интересов; оказывают иное содействие друг другу в целях выявления, предупреждения и предотвращения коррупционных правонарушений и конфликтов интересов в рамках и в связи с отношениями Сторон по Договору.
7.2. Положения п.7.1 Договора распространяются на отношения, возникшие до его заключения, но связанные с заключением Договора.
7.3. В случае появления у Стороны сведений о фактическом или возможном нарушении другой Стороной по Договору п.7.1 Договора, такая Сторона обязуется незамедлительно письменно уведомить другую Сторону об этом. Такое уведомление должно содержать указание на реквизиты Договора, описание фактических обстоятельств, связанных с нарушением коррупционной направленности, которые послужили основанием для направления уведомления. К уведомлению должны быть приложены подтверждающие документы и (или) материалы.
Сторона, получившая уведомление, обеспечивает его конфиденциальное рассмотрение, а также направляет другой Стороне мотивированный ответ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения уведомления. В случае несогласия Стороны, получившей уведомление, c предоставленными в уведомлении обстоятельствами, связанными с нарушением коррупционной направленности, которые послужили основанием для направления уведомления и (или) подтверждающими документами и (или) материалами, в своем ответе она должна привести возражения в отношении направленных сведений о нарушении коррупционной направленности.
7.4. В случаях получения Стороной от другой Стороны ответа, подтверждающего нарушение коррупционной направленности, или отсутствия в полученном Стороной ответе от другой Стороны возражений в отношении направленных сведений о нарушении коррупционной направленности, Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, направив письменное уведомление о расторжении.
Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты получения   другой   Стороной   соответствующего   письменного  уведомления  о  расторжении
Договора. Сторона, по инициативе которой был расторгнут Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения Договора.

8. Дополнительные условия
8.1. В случае выявления дополнительных объемов работ, не предусмотренных условиями Договора, эти работы могут быть выполнены Подрядчиком на основании дополнительного соглашения Сторон за дополнительную плату.
8.2. Подрядчик отчуждает (передает) исключительное право и иные имущественные права на проект в полном объеме Заказчику на весь срок действия авторского права на нее. Указанные права считаются отчужденными (переданными) Заказчику с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных проектных работ и полной их оплаты Заказчиком. При этом Подрядчик не сохраняет за собой какие-либо имущественные права на проект. Размер вознаграждения входит в состав стоимости проектных работ.
Отчуждение (передача) исключительного права и иных имущественных прав на проект означает отчуждение (передачу) Заказчику права использования проекта по своему усмотрению как на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами, в любой форме и любым способом, в том числе: 
– воспроизведение, распространение оригинала или экземпляров посредством продажи или иной передачи права собственности, иное сообщение для всеобщего сведения;
– перевод на другой язык, переработка для создания производного произведения;
– в иной форме (способом), предусмотренной законодательством Республики Беларусь.
9. Форс-мажорные обстоятельства
9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязанностей по Договору, если последнее вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, пожар, землетрясение, военные действия и др.).
9.2. В случае возникновения обстоятельств, указанных в п. 9.1 Договора, срок действия Договора соразмерно продляется на время действия соответствующего обстоятельства.
9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна незамедлительно сообщить другой Стороне о начале или прекращении вышеуказанных обстоятельств, но не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления или прекращения. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены соответствующими компетентными органами документально.
9.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое указанное в п. 9.1 обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.
10. Срок действия Договора, порядок изменения и расторжения Договора, односторонний отказ от исполнения Договора
10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами, и действуют до полного исполнения Сторонами принятых обязательств по Договору.
10.2. Внесение изменений и дополнений в Договор, а также его расторжение производится в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных законодательством, в том числе Правилами, а также Договором.
10.3. В процессе исполнения Договора Стороны имеют право требовать изменения существенных условий Договора в порядке, предусмотренном Правилами в следующих случаях:
– в случае выявления необходимости выполнения дополнительных объемов работ, не являющихся предметом Договора;
– при изменении законодательства, регулирующего порядок заключения и исполнения Договоров;
– в иных случаях, установленных законодательством.
10.4. До завершения проектных работ Заказчик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора, в следующих случаях, если:
– Подрядчик не приступает к исполнению Договора в течение 10 (десяти) дней;
– Подрядчик выполняет работы с нарушением сроков, предусмотренных в Договоре и календарном плане, что ставит под сомнение их завершение к установленному Договором сроку;
– во время выполнения проектных работ стало очевидно, что она не будет выполнена Подрядчиком, надлежащим образом и в назначенный срок не будут устранены указанные Заказчиком недостатки.
10.5. При расторжении Договора, одностороннем отказе от его исполнения Заказчик вправе потребовать возмещения причиненных ему убытков, а также передачи незавершенного результата проектных работ. Подрядчик обязан передать незавершенный результат проектных работ и оформленную в период работы документацию.
10.6. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) одной из Сторон принятого на себя обязательства по Договору, Сторона, чьи права и законные интересы нарушены, предъявляет другой Стороне претензию. Получатель претензии обязан в течение пятнадцати дней от даты ее получения письменно уведомить другую Сторону о результатах рассмотрения претензии.
В случае не достижения сторонами согласия в досудебном (претензионном) порядке, спор передается на разрешение в экономический суд г. Минска.
10.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.
10.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ
11.1. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение 1. Сметы на выполнение проектных работ.
Приложение 2. Протокол согласования договорной (контрактной) цены.
Приложение 3. Задание на проектирование.
Приложение 4. Календарный план.
Приложение 5. Копия доверенности № ____ от ___.___.2024.

12. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
	Открытое акционерное общество
«Сбер Банк»
	
	_______________________ ________________ «_____________________________________»

	220005 г. Минск, пр. Независимости, 32А-1
	
	_______________________________________, _______________________________________

	счет 	BY02BPSB66401400000109330000
	BY05BPSB66301400000209330000
ОАО «Сбер Банк» г. Минска, 
БИК BPSBBY2X
Тел./факс 289-45-54, 210-03-42
	
	р/с  ____________________________________
в ____________________
BIC __________________
Адрес банка: ___________________________
т. ______________, т/ф. __________________, ________________________

	УНП 100219673, ОКПО 00040583

	
	УНП __________________; ОКПО _________

	_________________________________
	
	Директор

	_________________   ___.___. ____________
	
	__________________  ___.___. ____________

	м.п.
	
	м.п.

	« ___ » _______________ 2024г.
	
	« ___ » ______________ 2024г.





Приложение № 6 к Приглашению


СОГЛАСИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ

Я, ___________________________________________________________________,
(ФИО)
дата рождения_____________, идентификационный (личный) номер документа, удостоверяющего личность¹, ______________________________, выражаю согласие на предоставление сведений обо мне из информационных ресурсов, находящихся в ведении Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь.

___.___.2024 г.		________________	_____________________________
	 				(подпись)			(фамилия и инициалы)


 ¹ указывается идентификационный номер документа, удостоверяющего личность (идентификационный номер паспорта гражданина Республики Беларусь либо вида на жительство в Республике Беларусь, либо номер удостоверение беженца)



Приложение № 7 к Приглашению

Предложение участника

Объект: «Выполнение работ по разработке проекта интерьеров с разделами проектной документации по объекту: «Передислокация Дополнительного офиса № 100 Брест на адрес г. Брест, ш. Варшавское, 43-6»

Заказчик: ОАО «Сбер Банк».
Участник: _____________________________________________________

от __ __________2024

Предложение участника


	№ п/п
	Наименование
	Предложение Заказчика
	Предложение Претендента

	1.
	Цена выполнения заказа
	35 000,00 BYN
	

	2.
	Срок выполнения работ.
	50 календарных дней 
	

	3.
	Начало выполнения работ
	С «____».01-02.2024
	

	4.
	Условия авансирования 
	Без аванса
	

	5.
	Условия и форма оплаты
	Оплата по безналичному расчету в течение 30 банковских дней после выполнения работ
	

	6.
	Аттестаты (сертификаты) соответствия, подтверждающие право на осуществление архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
	Наличие аттестатов соответствия на разработку необходимых разделов проекта либо генподрядный, не менее 3 категории.
	

	7.
	Информация об участии в качестве ответчика в судебных или арбитражных процессах, связанных с осуществлением строительной деятельности
	Да/нет
	



_________________________	__________________________
(должность)	(подпись, ФИО) М.П.

